

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI
UL. MORSKA 1
tel/fax 55 247 22 35
NIP 579-17-08-8115243

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 255084-2014 z dnia 2014-07-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Dwór Gdański

3. Opis przedmiotu zamówienia Opis techniczny dane o terenie 31. Trasa ścieżki rowerowej. Projektowana ścieżka rowerowa przebiega w większości po terenie nasypu dawnej kolejki wąskotorowej. Składa się z dwóch odcinków km...

Termin składania ofert: 2014-08-14

Numer ogłoszenia: 263452 - 2014; data zamieszczenia: 07.08.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 255084 - 2014 data 30.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Morska 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie, tel. 055 2472235, fax. 055 2472235.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.

W ogłoszeniu jest: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania : Zakończenie :30.09.2014 r.

W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania : Zakończenie :30.10.2014 r.


DYREKTOR
mgr Andrzej Suszek

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI
UL. MORSKA 1
tel/fax 55 247 22 35
NIP 579-17-98-941 REGON 170818243

Nowy Dwór Gdański, dnia 06.08.2014 r.

Znak sprawy 1/Ś/2014

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa drogi w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Nowy Dwór Gdański – Kmiecín na dł. 2,646,10 m” opublikowanego w BZP na portalu UZP w dniu 30.07.2014 r. nr 255084-2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 poz. 423, 811 i 915) przekazuje treść zapytania dotyczącą treści SIWZ, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 04.08.2014 r. wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 1

Analizując zakres robót biorąc pod uwagę czas potrzebny za finalizację procedury przetargowej (weryfikacja i wybranie ofert, podpisanie umowy), czas potrzebny na przekazanie placu budowy oraz powiadomienie gestorów sieci (co trzeba zrobić na 7 dni przed rozpoczęciem robót na przekazanym placu budowy) stwierdzamy, że wykonanie robót objętych tym zamówieniem nie jest możliwe we wskazanym terminie. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o zmianę terminu zakończenia robót.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin zakończenia robót na dzień 30.10.2014 r., w załączeniu zmiana ogłoszenia.


DYREKTOR
mgr Andrzej Sutzek